
GROEN (maatregelen tegen hittestress)

2019 2017
OPRUIMWERKZAAMHEDEN 15.675€                  18.750€                  

GRONDWERK 80.625€                  65.545€                  

GROEN 162.750€                52.800€                  

BENOEMDE DIRECTE KOSTEN 259.050€                137.095€                
Nader te detailleren bouwkosten (10%) 25.905€                  
raming 2017 inclusief 15% (nadere detailering)

DIRECTE BOUWKOSTEN 284.955€                137.095€                

Indirecte bouwkosten* (15,5%) 44.168€                  21.250€                  

VOORZIENE BOUWKOSTEN 329.123€                158.345€                

Risico's bouwkosten (5%) 16.456€                  7.917€                    

SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 345.579€                166.262€                

VAT-kosten (8%) 27.646€                  13.301€                  

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 373.226€                179.563€                

Aanvullend budget:

2019 373.226€                

2017 179.563€                -

Maatregelen tegen hittestress 193.663€                

* Indirecte bouwkosten zijn:

Eenmalige kosten

Algemene bouwplaatskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Winst en/of risico
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